

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุนค่าค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ราคากลางงานก่อสร้าง รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรร เป็นเงินจำนวน ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุนค่าค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑. <http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายบัญญัติ สรรพโส)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอุทัย อ่อนภู)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๓๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ ที่คณะกรรมการฯ คำนวณราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ เนื่องจากหลังคาชำรุดแตกกร้าว แผ่นฝ้าชำรุด มีน้ำไหลหยดจากหลังคา และทำให้โครงเหล็กผุกร่อน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ จำนวน ๑ รายการ ตามแบบแปลนอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๘๗๓๒ จำนวน ๑๐ แผ่น (เอกสาร ๒)

/๓. ราคากลาง...

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๒๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๘.๑ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| ๑. นายจักรี ดวงวิไล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าไร่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายศักรินทร์ โตสติ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพบ | กรรมการ |
| ๓. นายจามร ขาวคม | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว | กรรมการ |

ให้มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ และพิจารณาผลการเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (๑) และข้อ ๗๘ (๒) ให้จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยให้นำความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้อนุโลม และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่พิจารณาผลฯ

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ประกอบด้วย

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าไร่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางปานิสรา โตสติ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าไร่ | กรรมการ |
| ๓. นายวิวัฒน์ คงแก้ว | นายช่างโยธา โรงพยาบาลป่าไร่ | กรรมการ |

ให้มีอำนาจ...

ให้มีอำนาจและหน้าที่การตรวจการจ้างการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ภายใน ๓ วันทำการ

๘.๓ ผู้ควบคุมงาน

- นายยุทธนา เหมินสูตร นายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ให้มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒, ข้อ ๒๕ (๔) (๕), ข้อ ๗๘ (๑) (๒), ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ (เอกสาร ๓)

๓.๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒ วรรคท้าย (๒) การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๑.๒.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๒.๓ ยกเว้นกรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ ข้อ ๑ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด, เงินงบประมาณจังหวัดตราด ซึ่งมีโครงการที่มอบให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและเงินนอกงบประมาณข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนาจการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. ข้อพิจารณา

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ วงเงินราคากลาง ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน

๓. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๕ ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน

๓. ลงนามในแบบฟอร์มประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด



(นางสาวอุทัย อ่อนฤ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่ ๐.ศ ๒๓ ก.ม ๔๕



(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|--------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งไร่ | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งไร่ จังหวัดตราด | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | เอกสารเลขที่ | พื้นที่หลังคา | 88 | ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5(ก) | จำนวน 4 | แผ่น | จำนวนชั้น | 1 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน | สิงหาคม 2565 | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 |]แจ้งราคาเมื่อเดือน | | กันยายน 2565 | |

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก | | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|------------------------------|------------|-----------------|
| | | | จำนวนเงิน | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | 162,218 | |
| | ราคารวมค่า Factor F | 1.3056 | 211,792 | สรุป ปร 5(ก) |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ | | 0 | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % | 11,550 | สรุป ปร 5(ข) |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | | 0 | สรุป ปร 4(พ) |
| | รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | 223,342 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | 220,500 | |
| | พื้นที่อาคาร | 275 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 802 บาท / ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | (ตัวหนังสือ) | สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน | | |

ประธานฯ

(นาย ไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ

(นายจักรี ดวงวิไล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งไร่

กรรมการ

(นาย ยุทธนา เหมินทสุตร)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลางจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด
- กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ | แบบเลขที่ | | |
|-----------------|---|---|----------------|---------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด | เอกสารเลขที่ 0 | | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินฐานราคานิต | | | |
| | | ตอกเข็ม คอร. | ตอกเข็ม คอร. | ไม่ตอกเสาเข็ม | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อ | | | 8,265.00 | |
| | 1.1.2 งานวัสดุถมหลังคา-ฝ้าเพดาน | | | 110,796.00 | |
| | 1.1.3 งานไฟฟ้า | | | 15,885.00 | |
| | 1.1.4 งานสี | | | 27,272.00 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | | 162,218.00 | |
| | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ | | | | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | | | 0 | |
| | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | | | | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 | | | | |
| | นั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร | | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | | | 11,550.00 | |

ประธานา

(..........)

(นาย ไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ


(..........)

(นาย จักรี ดวงวิไล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขบ่อไร่

กรรมการ

(..........)

(นาย ยุทธนา เหมินทศุตร)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | |
|-------------------|--|----------------------|---------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปอไร่ | | แบบเลขที่ | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปอไร่ จังหวัดตราด | | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | นาย วิวัฒน์ คงแก้ว | นายช่างโยธา สสจ | พื้นที่หลังคา | 88.00 ตร.ม. |
| ผู้ปรับราคา/แก้ไข | นาย ยุทธนา เหมินทสุตร | นายช่างโยธา รพ.ปอไร่ | จำนวนชั้น | 1 ชั้น |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | | | |
| | 1. กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อ | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อวัสดุผนังหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ขนทิ้ง) | ตรม | 232.00 | - | - | 20 | 4,640 | 4,640 |
| 2 | ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ(ขนทิ้ง) | ตรม | 124.00 | - | - | 25 | 3,100 | 3,100 |
| 3 | ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า(ขนทิ้ง) | ชุด | 15.00 | - | - | 35 | 525 | 525 |
| | รวมงานรื้อถอน | | | | | | | 8,265 |
| | 1.1.2 งานวัสดุผนังหลังคา-ฝ้าเพดาน | | | | | | | |
| 1 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. | แผ่น | 530.00 | 57 | 30,210 | - | - | 30,210 |
| 2 | ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่ | แผ่น | 50.00 | 70 | 3,500 | - | - | 3,500 |
| 3 | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว | | 630.00 | 3 | 1,890 | - | - | 1,890 |
| 4 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป | ม | 78.00 | 152 | 11,856 | 45 | 3,510 | 15,366 |
| 5 | ปิดนกสำเร็จรูป PVC | ม | 78.00 | 35 | 2,730 | 10 | 780 | 3,510 |
| 6 | ค่าแรงงานมุงกระเบื้องหลังคา | ตรม | 232.00 | | - | 45 | 10,440 | 10,440 |
| 7 | ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี | ตรม | 124.00 | 295 | 36,580 | 75 | 9,300 | 45,880 |
| | รวม1.1.2 | | | | | | | 110,796 |
| | 1.1.3 งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| 1 | โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T81x16 w | ชุด | 12.00 | 1,020 | 12,240 | 135 | 1,620 | 13,860 |
| 2 | โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 2x16 w | ชุด | 3.00 | 560 | 1,680 | 115 | 345 | 2,025 |
| | รวม1.1.3 | | | | | | | 15,885 |
| | 1.1.4 งานสี | | | | | | | |
| 1 | ทาสีน้ำมัน | ตรม | 200.00 | 50 | 10,000 | 38 | 7,600 | 17,600 |
| 2 | สีน้ำอะคริลิก 100% | ตรม | 124.00 | 40 | 4,960 | 38 | 4,712 | 9,672 |
| | | | | | | | | 27,272 |
| | งานส่วนที่3 | | | | | | | |
| 1 | นั่งร้านเหล็ก | ตรม | 55.00 | 150 | 8,250 | 60 | 3,300 | 11,550 |
| | รวมงานส่วนที่3 | | | | | | | 11,550 |

ประธานฯ (.....) (นาย ไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ (.....) (นายจักรี ดวงวิไล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขปอไร่

กรรมการ (.....) (นาย ยุทธนา เหมินทสุตร)

นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

| เงื่อนไข | ค่างาน(ทุน) | FACTOR F | | |
|---|-------------|------------|--------|--------|
| | | ล้านบาท | | |
| เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ) | 7.00% | <0.5 | 1.3056 | |
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | 0.00% | 1 | 1.3033 | |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | 6.00% | 2 | 1.3017 | |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ) | 7.00% | 5 | 1.2985 | |
| สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | | 10 | 1.2926 | |
| | | 15 | 1.2576 | |
| สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$ | | 20 | 1.25 | |
| | | 25 | 1.223 | |
| | | 30 | 1.2147 | |
| เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน | = | 160,193.00 | 40 | 1.2143 |
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน | = | - | 50 | 1.2142 |
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน | = | 500,000.00 | 60 | 1.2043 |
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน | = | 1.3056 | 70 | 1.2032 |
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน | = | 1.3056 | 80 | 1.2032 |
| แทนค่า $1.3056 - \left\{ \frac{-(1.3056 - 1.3056) \times (160,193.00 - -)}{(500,000.00 - -)} \right\}$ สรุปค่าต้นทุนงาน 160,193.00 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u> 1.3056 </u> | | 90 | 1.2032 | |
| | | 100 | 1.2032 | |
| | | 150 | 1.2005 | |
| | | 200 | 1.2005 | |
| | | 250 | 1.1996 | |
| | | 300 | 1.1934 | |
| | | 350 | 1.1848 | |
| | | 400 | 1.184 | |
| | | 500 | 1.1835 | |
| | | >500 | 1.177 | |

รายละเอียดงวดเงิน - งวดงาน

โครงการ .ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่

กำหนดสัญญาวันที่.....เดือน.....ปี ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....ปี ๒๕๖๕

จำนวนแบ่งงวดงาน ๑ งวดงาน ๑๐๐ % จำนวนเงินก่อสร้าง๒๒๐,๕๐๐..... บาท

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน๒๒๐,๕๐๐.....บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานรื้อเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

๒. ตั้งเสา

๓. ติดตั้งโครงหลังคา ทาสีโครงหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย

๔. จัดเก็บทำความสะอาดเศษวัสดุก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน)

(ลงชื่อ)..........(ผู้แบ่งงวดงาน)

นาย ยุทธนา เหมินทสุตร
นายช่างโยธาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (จังหวัดตราด)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

| | |
|---|---------------|
| ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๖.๓ แบบแปลน เลขที่ ๘๗๓๒ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๑๐ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายไพริน ศิริพันธ์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายจักรี ดวงวิไล | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายยุทธนา เหมินทสูตร | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |