แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
วัน/เดือน/ปี: ๒๕ **พฤศจิกายน ๒๕๖๕**
หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง

- สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๐๐๙,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑. http://www.trathealth.com/index.php
๒. http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๗๓/#

หมายเหตุ: ข่าวประกวดราคา และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘) กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	**ผู้อนุมัติรับรอง**
(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)	(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕	วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอุทัย อ่อนภู่)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๒๓๕๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จำนวน ๑ หลัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป – งานพัสดุฯ ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๒๒๘๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้จัดจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) (ก่อสร้างฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๙,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**(เอกสาร ๑)**

๑.๒ ตามหนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๓/๑๔๗๔๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แจ้งสนองรับราคาและนัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๙,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาจ้างก่อสร้าง **(เอกสาร ๒)**

๑.๓ หนังสือกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **(เอกสาร ๓)**

๒.ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง โดยนายประวุฒิ รำไพ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) แล้ว โดยนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด มาเป็นหลักประกันสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๔๗๕ (หนึ่งแสนสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ร้อยละห้า (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา **(เอกสาร ๔)**

๓.ข้อระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ มาตรา ๙๓ **(เอกสาร ๕)**

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ข้อ ๑๖๑, ข้อ ๑๖๒ และ ข้อ ๑๖๗ **(เอกสาร ๖)**

/๓.๓ เอกสาร...

๓.๓ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ และข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา **(เอกสาร ๗)**

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๑.๒.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้เหล็กในงานก่อสร้าง โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา **(เอกสาร ๘)**

๓.๕ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ. ข้อ ๑ (๑.๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนวยการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) **(เอกสาร ๙)**

<u>๔.ข้อพิจารณา</u>

๔.๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒,๐๐๙,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๒ แจ้งผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยให้ยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

<u>๕.ข้อเสนอ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรด

๕.๑ ลงนามในสัญญาจ้าง และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๕.๒ ลงนามหนังสือส่งคู่ฉบับสัญญาจ้าง ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศในการก่อสร้าง

/๕.๓ ลงนาม...

๕.๓ ลงนามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ที่เสนอมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

เรียน รมว.สธ.ทราบ

กลุ่ม กม. ได้ตรวจสอบสัญญา จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๖ ลว ๒๓ พ.ย.๖๕ วงเงิน ๒,๐๐๐,๕๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามว่าด้วยการจัดซื้อและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขอไม่เสียเปรียบ และเสียประโยชน์ต่อประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

(นางสาวอุทัย อ่อนภู่)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่ 23 พ.ย. 2566

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายกิตติพงศ์ โตสติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

ลงนามแล้ว

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่.....๒๓.....พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดตราด โดย นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยนายประวุฒิ รำไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ตร. ๐๐๐๔๔๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบแปลนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๑๑๐๕๘ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการฯ
แบบเลขที่ ๑๑๐๕๘ จำนวน ๔๖ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างฯ
(ปร.๔ และ ปร.๖) จำนวน ๑๒ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประวุฒิ รำไพ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

๒.๔ ผนวก ๔ การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ (แบบที่ ๒)
และแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายฯ จำนวน ๓ แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า k) จำนวน ๔ แผ่น

๒.๗ ผนวก ๗ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

๒.๘ ผนวก ๘ งานสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ เล่ม
- รายการแบบขยายรายละเอียด
การติดตั้งประตู-หน้าต่าง เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
- รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓

๒.๙ ผนวก ๙ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก จำนวน ๓ แผ่น
เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ เอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน จำนวน ๑ เล่ม
เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED
เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๖ แผ่น

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๑ เล่ม
- ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะ
ระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓
-ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะ
ระบบเปียก (WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๔๑๔/ก.ย./๕๓

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๒๙ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประวุฒิ รำไพ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๔๗๕ บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๐๙,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๓๑,๔๖๒.๖๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๕.๔ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๙,๔๖๓ บาท (สามแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐ %) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ กำหนดเวลา ๖๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.๑ ปักผัง
๑.๒ ทดสอบดิน
๑.๓ ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
๑.๖ ปรับถมดินใต้อาคาร
๑.๗ หล่อคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑
๑.๘ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ และเสารับหลังคาที่จอดรถ

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๒.๓ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๑๑๘.๕๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐ %) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๑ หล่อคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒
๒.๒ หล่อเสารับหลังคา
๒.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
๒.๔ ปูพื้นสำเร็จ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๒
๒.๕ หล่อคานชั้นหลังคา
๒.๖ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๙.๙ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๙,๘๙๐.๕๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐ %) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

๓.๑ หล่อพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ (พื้นวางบนดิน)

๓.๒ เดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคาร

๓.๓ ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบพร้อมเทเสาเข็ม

๓.๔ ฉาบปูนภายใน และภายนอก

๓.๕ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๔.๙ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๓๖๕.๕๐ บาท (ห้าแสนสามร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐ %) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๑ ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น

๔.๒ บุกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง

๔.๓ ติดตั้งฝ้าเพดาน

๔.๔ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

๔.๕ ติดตั้งราวกันตก และระแนงบังตา

๔.๖ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

๔.๗ ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๗.๕ ของเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๑,๖๖๒.๕๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐ %) และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) กำหนดเวลา ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ ติดตั้งกระจก

๕.๒ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทซ์ และอุปกรณ์งานไฟฟ้า

๕.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล

๕.๔ ประกอบ และติดตั้งงานครุภัณฑ์ (ถ้ามี)

๕.๕ ทาสี

๕.๖ ติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด ๒๐ ลิตร

๕.๗ ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร

๕.๘ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ๒๐๐ วัตต์

๕.๙ ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามกำหนดไว้ในข้อ ๑๘ แล้วเสร็จระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตราด ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๒๐๖๑๕๒๔๗๙๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด(ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕...และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใน**อัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ)** ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๐๐๙.๕๐ บาท (สองพันเก้าบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)	(นายประวุฒิ รำไพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด	หุ้นส่วนผู้จัดการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้าง ตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประวุฒิ รำไพ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธารทองก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายไพริน ศิริพันธ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๗๐๕๘๐๔
เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๒๒๐๑๔๙๓๗

คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จุฬาราชมนตรี

(กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน

หนังสือรับรองการแจ้งใช้ประโยชน์ที่ดิน

ชนิด

-	ประเภทที่ 001

ชื่อ นายกฤช

ที่อยู่ 000 ซอย 000 ถนน เลขที่ 000 ตำบล/แขวง ลาดพร้าว อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชนิดหนังสือ ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารชั่วคราว

-	ประเภท 001

ชนิดหนังสือ

รายการ

(หมายเลขใบอนุญาต 000/000)

ดัดแปลงอาคารชั่วคราว ชั้นเดียว ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ขนาดกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. สูง 0.00 ม. ตามแบบที่ยื่นขอ

ชนิดหนังสือ ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารชั่วคราว

ชื่อ นายกฤช

ที่อยู่ 000 ซอย 000 ถนน เลขที่ 000 ตำบล/แขวง ลาดพร้าว อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชนิดหนังสือ ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารชั่วคราว

รายการ (หมายเลขใบอนุญาต 000/000)

ดัดแปลงอาคารชั่วคราว ชั้นเดียว ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ขนาดกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. สูง 0.00 ม. ตามแบบที่ยื่นขอ

ผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน