

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๗ เมษายน ๒๕๖๙

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง วงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๕,๙๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง วงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๕,๙๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง ก่อสร้าง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Link ภายนอก: 1.<http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>
2. <http://www.oic.go.th/infocenter27/2773/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

วสันต์ นววงศ์สกุล

(นายวสันต์ นววงศ์สกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง

สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ

(นายสุรเชษฐ์ ภูลวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

วรรณภา สว่างเรือง

(นางวรรณภา สว่างเรือง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่.....๒/๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๙ ระหว่าง จังหวัดตราด โดย นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๘๙๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตรก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยนางปัทมา หาดอ้าน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ตร ๐๐๐๐๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙) แนนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้างรายการอาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง สำหรับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ รายการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

สัญญาจ้างฉบับนี้เป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้ง ตามหนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์และสูตรการคำนวณ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนเลขที่ ๘๗๓๒/๕๖ | จำนวน ๓๘ แผ่น |
| แบบแปลนกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข | |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา | จำนวน ๙ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารประกอบแบบก่อสร้าง ศบส.๖-สสอ.เมืองตราด-๘๗๓๒/๕๖/ส.ค./๖๘ | จำนวน ๙ แผ่น |
| ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา | จำนวน ๔ หน้า |
| แบบปรับราคาได้ | |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด


ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หาดอ้าน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง



พี.นิมิตร ก่อสร้าง

๒.๖	ผนวก ๖ งบประมาณ-วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง	จำนวน ๒ หน้า
๒.๗	ผนวก ๗ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๘	ผนวก ๘ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๙	ผนวก ๙ คู่มือการปรับปรุงมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๐	ผนวก ๑๐ งานสถาปัตยกรรม	จำนวน ๓๗ หน้า
๒.๑๑	ผนวก ๑๑ รายการประกอบแบบหลอดไฟ	จำนวน ๖ หน้า
๒.๑๒	ผนวก ๑๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ เอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร	จำนวน ๔ หน้า
๒.๑๓	ผนวก ๑๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ)	จำนวน ๒ หน้า
๒.๑๔	ผนวก ๑๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ ว ๖๙๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการกำหนด QR Code บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๑๕	ผนวก ๑๕ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ	จำนวน ๔ หน้า

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
กสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาตราด เลขที่ ๑๐๐๐๗๙๓๗๒๖๓๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙
เป็นจำนวนเงิน ๒๙๘,๙๘๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูลวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หาดอ้วน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน วงเงิน ๕,๙๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๓๙๑,๑๘๘.๗๙ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๖,๙๔๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑.๑ ตรวจฝังก่อสร้าง พร้อมจัดส่งแบบแสดงฝังตำแหน่งอาคาร
 - ๑.๒ ทดสอบดิน, ตอกเสาเข็ม
 - ๑.๓ ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
 - ๑.๔ วาง SLEEVE ของงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑
 - ๑.๕ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๑, หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ภายในวันที่..... **๒ มิ.ย. ๒๕๖๙**

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๗,๕๕๒.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๒.๑ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ และเสารับหลังคาด้านหน้า
 - ๒.๒ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๒
 - ๒.๓ หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๒ และคานหลังคาคลุมด้านหน้า
 - ๒.๔ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน) ภายในวันที่..... **๑๖ ก.ค. ๒๕๖๙**

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓.๑ หล่อเสารับหลังคา
 - ๓.๒ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา (ยกเว้นหลังคาคลุมด้านหน้า)
 - ๓.๓ เดินท่องานสุขาภิบาล
 - ๓.๔ ก่อผนังอิฐ
 - ๓.๕ ติดตั้งวงกบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน) ภายในวันที่..... **๒๕ ต.ค. ๒๕๖๙**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หาดฮ้าน)

รับจ้างส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๗,๑๔๔.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย- สี่สิบสี่บาทถ้วน) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๔.๑ ฉาบปูนภายใน
- ๔.๒ ปูกระเบื้องพื้น - ผนัง
- ๔.๓ เดินสายไฟฟ้า
- ๔.๔ ติดตั้งราวบันได และราวระเบียง
- ๔.๕ ทำพื้นหินขัด และขัดครั้งที่ ๑

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่..... ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๙

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๕,๕๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้า- ร้อย-สิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๕.๑ ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ๕.๒ ฉาบปูนภายนอก
- ๕.๓ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคาด้านหน้า
- ๕.๔ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ และงานไฟฟ้า
- ๕.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานสุขาภิบาล
- ๕.๖ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ภายในวันที่..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๑๗,๕๕๒.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน- ห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๖.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์
- ๖.๒ ติดตั้งงานกระจก
- ๖.๓ ทาสี
- ๖.๔ ทดสอบงานทุกระบบ
- ๖.๕ ตกแต่งผิวพื้นและผนัง

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ กำหนดเวลา ๘๐ วัน ภายในวันที่..... ๕๑ ก.พ. ๒๕๗๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตราด ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๒๐๖-๐-๐๐๕๑๑-๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา ทัศนอำวัน) พ.นิมิตร ก่อสร้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสรีรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไข อันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้รับจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางปัทมา ทาดอาน)
ผู้รับมอบอำนาจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้วผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูววรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หักค้ำจั้น)  

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หาดอาน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณี ความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจ การงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด


ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หาดอาน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๕,๙๗๙.๖๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หักดีอักษร) งามัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงาน จ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้ บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปัทมา หาดอำพัน) นางปัทมา หาดอำพัน พ.นิมิตร ก่อสร้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง



การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้อง
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจาก
ต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้
บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย
เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง
แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างโยธา

๒๑.๓ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และ
พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางปัทมา หาดอำนาจ)

ผู้รับมอบอำนาจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรเชษฐ์ ภูลวรรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางปัทมา หาดอ้วน)

ผู้รับมอบอำนาจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

ลงชื่อ.....พยาน
(นายปราการ อภิบาลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน
(นายวสันต์ นววงศ์สกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เลขที่โครงการ ๖๙๐๒๙๐๒๘๒๙๖

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๔๒๒๐๐๘๗๔๔ ๐



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 20/04/2569

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง

เดือน/ปีภาษี 2569

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-2335-47000-13-9

ประเภทการชำระ จากเงินสด

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090071528623

69138456029

*****5,589.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5,589.00

จ.ส.9

ผู้รับเงิน



(นางสาวณิชาภา วงศ์รัตนกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA)

Date : 2026-04-20 13:37:18



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100079372638

วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตราด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดย นางสาวนิภาพร ชะลาสัย และ นางสาวสายสุนีย์ ช่วยดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดั่งมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างรายการอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคารคสล. 2 ชั้น สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 298,980.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา


ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 298,980.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน


2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2572 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ


บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ 
(นางสาวนิภาพร ชะลาสัย)


(นางสาวสายสุนีย์ ช่วยดี) ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ 
(นางสาวนฤมล ทรัพย์ทวี) พยาน

พยาน ลงลายมือชื่อ


(นางสาวเกศรินทร์ กำธรสาลี) พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-44575455-1-1 : -

EFF_C_1_PLUS

2113351

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ใบรายงานผล ปิด - ปลด ประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

๑. ตามคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ๑๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ และพยาน ปิด - ปลด ประกาศ


ข้าพเจ้า นางวรรณภา สว่างเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลดประกาศ และข้าพเจ้า นางสาวอัญชิษฐา ฉันทะโส ตำแหน่ง พนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นพยาน ปิด - ปลดประกาศ


๒. ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุฯ ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๔๙๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง เสนอสัญญาจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมืองตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๕,๙๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓. ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตราด ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับหน่วยงาน ในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังนี้

ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๕,๙๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) กับผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.นิมิตร ก่อสร้าง จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง

๔.บัดนี้ ข้าพเจ้าฯ ทำหน้าที่ ปิด/ ปลด ประกาศ และพยาน ปิด /ปลด ประกาศ ได้ดำเนินการตามได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และรายงานมาเพื่อโปรดทราบ และลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่ ปิด - ปลดประกาศ
(นางวรรณภา สว่างเรือง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........พยาน ปิด - ปลดประกาศ
(นางสาวสร้อยสุร เรืองกลิ่น)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ที่ ๑๑พ/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ๑๑พ/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ และพยาน ปิด - ปลดประกาศ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ย้าย ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ ปิดประกาศ และปลดประกาศ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางวรรณภา สว่างเรือง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๒. นางสาวนุชจรินทร์ สิมมา | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ |

ลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ ลา ไปราชการ ให้ลำดับที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน

เจ้าหน้าที่ พยาน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑. นางสาวสร้อยรส เรืองกลิ่น | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |
| ๒. นางสาวอุทัย อ่อนภู | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ |

ลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ ลา ไปราชการ ให้ลำดับที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผล

ทุกชั้นตอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายคุณวุฒิวัฒน์ ไชยอนันต์พงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุข (ตำแหน่งรองอธิบดี)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ต่อ ๔๔๑.....

ที่ ตร.๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๕๖๑..... วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ.....

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง ปิด - ปลดประกาศ ย้าย ลาออกจากราชการ และเกษียณจากราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และเห็นควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ และพยาน ปิด - ปลดประกาศ ขึ้นใหม่ตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ และพยาน ปิด - ปลดประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้

ศรัณวลักษณ์

(นางสาวสรัญสร เรืองกลิ่น)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่

(นายสันต์ นวงศ์สกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายแพทย์วิวัฒน์ ไชยบาล) (นายแพทย์วิวัฒน์ ไชยบาล)
นายแพทย์วิวัฒน์ ไชยบาล (ตำแหน่งประธาน) (นายแพทย์วิวัฒน์ ไชยบาล)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดตราด