

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ ๑ (หลังเก่า) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๗๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ราคากลางงานก่อสร้าง รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ ๑ (หลังเก่า) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๙๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรรเป็นเงินจำนวน ๑๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๔ ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑. <http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายสุรัชย์ เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวอุทัย อ่อนงู)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๒๐๑๐

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ ๑ (หลังเก่า) พื้นที่
ใช้สอยประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ตร
๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๕๗๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้าง รายการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ ๑ (หลังเก่า) พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๑๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๗๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ที่คณะกรรมการฯ คำนวณราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๙๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพัน-
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความ
ประสงค์จะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ ๑ (หลังเก่า)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากปัจจุบันมีอายุการใช้งานอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดมานาน ๑๙ ปี หลังคา
อาคารมีการชำรุด รั่ว ซึม เวลาฝนตกหนัก มีน้ำรั่ว ซึม ไหลเข้าห้องทำงานต่างๆ บริเวณชั้น ๒ ส่งผลให้ทรัพย์สินของ
ทางราชการเสียหาย เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ได้มีการซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ยัง
ใช้งานไม่ได้ดีเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนผู้มารับบริการ

/๒. รายละเอียด...

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ ๑ (หลังเก่า) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น (เอกสาร ๒)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๑๙๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๘.๑ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| ๑. นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ประธานกรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |
| ๒. นางอุษณี เนินสถาน | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |
| ๓. นายยุทธนา เหมินทสุตร | นายช่างโยธา | กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |

ให้มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ และพิจารณาผลการเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (๑) และข้อ ๗๘ (๒) ให้จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยให้นำความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้อनुโลม และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่พิจารณาผลฯ

/๘.๒ คณะกรรมการ...

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑. นายไพริน ศิริพันธ์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | |
| ๒. นายกิตติพงษ์ โตสติ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | |
| ๓. นางนภสร เจริญคงคา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | |

ให้มีอำนาจและหน้าที่การตรวจการจ้างการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ภายใน ๓ วันทำการ

๘.๓ ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| - นายยุทธนา เหมินทสุตร | นายช่างโยธา | ผู้ควบคุมงาน |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | |

ให้มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒, ข้อ ๒๕ (๔) (๕), ข้อ ๗๘ (๑) (๒), ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ (เอกสาร ๓)

๓.๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒ วรรคท้าย (๒) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๒.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๒.๓ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเว้นกรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ ข้อ ๑ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด, เงินงบประมาณจังหวัดตราด ซึ่งมีโครงการที่มอบให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและเงินนอกงบประมาณข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนาจการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

/๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ ๑ (หลังเก่า) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน วงเงินราคากลาง ๑๙๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน

๓. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) และผู้ควบคุมงาน

๓. ลงนามในแบบฟอร์มประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เจ้าหน้าที่ฯ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการ ปิด-ปลด ประกาศ ตามระเบียบฯ)


(นางสาวอุทัย อ่อนอุ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่


(นางสาวปรามทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๕ ๐ ก.ย. ๒๕๖๕

นาง. 9/นวก9/จบล.6
หม.กลุ่มสาย/งาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พิมพ์

Handwritten initials and dates are present in the stamp area.

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด(หลังเก่า)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักสาธารณสุขจังหวัดตราด		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่หลังคาประมาณ	400 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5(ก)	จำนวน 3 แผ่น	จำนวนชั้น	1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ กระทบวงพาณิชย์ จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน	ส.ค.-65		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กันยายน 2565

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		144,531.47	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3056	188,700.29	สรุป ปร 5(ก)
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		สรุป ปร 5(ข)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		5,000	สรุป ปร 4(พ)
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)		193,700.29	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		193,700.00	
	พื้นที่อาคาร	400 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	484 บาท / ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	(ตัวหนังสือ)	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางอุษณี เนินสถาน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธนา เหมินทสุตร)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง

จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด

- กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด(หลังเก่า)	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	เอกสารเลขที่ 0		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต			
		ดอกเข็ม คอร.	ดอกเข็ม คอร.	ไม่ดอกเสาเข็ม	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานต่อเติมหลังคาชายคา			144,531.47	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			144,531.47	
	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			0	
	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	นั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร			5,000.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			5,000.00	

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางอุษณี เนินสถาน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธนา เหมินทสุตร)

นายช่างโยธา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด(หลังเก่า)	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นาย สมบูรณ์ จันทศิริเขต	พื้นที่หลังคา	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการราคากลาง	จำนวนชั้น	1 ชั้น


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1 งานรื้อผนังคอนกรีตกว้าง50 ซม(ชนทั้ง)	เหมา	1.00			5,000	5,000.00	5,000.00
	2 งานรื้อวัสดุผนังหลังคาเดิม	ตรม	360.00			30	10,800.00	10,800.00
	รวมงานรื้อ							15,800.00
1.1. งานโครงสร้าง								
	1 เหล็กหล่อ3"x3"หนา2.0mm.	กก	112.50	38.70	4,353.75	-	-	4,353.75
	2 เหล็กตัวซี75x45x15หนา2.3mm.	กก	420.00	27.50	11,550.00	-	-	11,550.00
	3 เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า2"x1"x2.3mm.	กก	73.20	33.60	2,459.52	-	-	2,459.52
	4 เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า4"x2"x2.3mm.	กก	308.40	33.00	10,177.20	-	-	10,177.20
	5 plate 0.15x0.15หนา6mm.	แผ่น	18.00	80	1,440.00	-	-	1,440.00
	6 ค่าแรงประกอบหลังคา	กก	914.10			10	9,141	9,141.00
	7 แผ่นMetal Sheetหนา0.35mm ยาว2.50m. 80 แผ่น	ตรม	150.00	230.00	34,500.00	80	12,000	46,500.00
	8 ครอบสันจั่ว กว้าง1เมตร	เมตร	30.00	70	2,100.00	25	750	2,850.00
	9 ครอบข้าง กว้าง1เมตร	เมตร	36.00	70	2,520.00	25	900	3,420.00
	10 ผนังจั่วMetal Sheet	ตรม	28.80	220	6,336.00	80	2,304	8,640.00
	ค่าแรงมุงหลังคาเดิม(ใช้วัสดุมุงหลังคาเดิม)	ตรม	360.00			70	25,200	25,200.00
	ซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสีห้องนายแพทย์ สสจ.(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	เหมา	1.00			3,000	3,000	3,000
	รวม							128,731.47
	รวม1.1							144,531.47
ค่างานส่วนที่ 3								
	1 นั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร	เหมา	1.00			5,000		5,000
	รวม3							5,000

ประธานฯ

(ลงชื่อ)  นักรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นายไพริน ศิริพันธ์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ

(ลงชื่อ)  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางอุษณี เนินสถาน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา

(นายยุทธนา เหมินทสุต) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสตรีวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสงวเขต
 หน่วยงาน โรงเรียนสตรีวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน)	FACTOR F		
		ล้านบาท		
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	7.00%	<0.5	1.3056	
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3033	
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2	1.3017	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.2985	
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2926	
		15	1.2576	
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$		20	1.25	
		25	1.223	
		30	1.2147	
		40	1.2143	
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	734,373.00	40	1.2143
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	500,000.00	50	1.2142
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1,000,000.00	60	1.2043
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.3056	70	1.2032
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.3033	80	1.2032
แทนค่า			90	1.2032
$1.3056 - \left(\frac{1.3056 - 1.3033}{1,000,000.00 - 500,000.00} \right) \times (734,373.00 - 500,000.00)$			100	1.2032
			150	1.2005
			200	1.2005
สรุปค่าต้นทุนงาน		734,373.00 บาท	250	1.1996
ค่า FACTOR F เท่ากับ		<u>1.3045</u>	300	1.1934
			350	1.1848
			400	1.184
			500	1.1835
			>500	1.177



ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (កម្រិតទាប)

ស្ថិតិប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ស្ថិតិប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

លេខ: ០១/២០២០ ចុះថ្ងៃទី ០១/០៤/២០២០



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงห้องสมุดที่สถานีรถไฟราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี(ต.วังน้ำเย็น)

ผู้จัดทำแบบ

นาย ยุทธนา ธรรมสุธรรม
นายแพทย์
สาธารณสุข

๕1๐๑๑
๘๕,๐๐๒

สถานี

อาคาร

ชั้นวางของ

วันที่ส่งแบบ 05/2565

SCALE 1:100

แบบสถาปัตย์

แปลน ชั้นวางของที่สถานีรถไฟ


แบบเลขที่ 0๒

A1 0๒ จำนวน 06

วันที่ขึ้น ๒1 6 6๖

บริษัท/โครงการ

กรมสุขภาพ



แปลน ชั้นวางของที่สถานีรถไฟ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ชื่อที่ตั้งโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี(ตึกเก่า)

ผู้จัดทำแบบ

นาย ฤทธิเดช นิ่มนงสุตร
สถาปนิก

วันที่รับงาน

๒๕๖๖

สถานที่

จังหวัดราชบุรี

ชื่อหน่วยงาน

รหัสแบบ 05/2565

SCALE 1:100

แสดงแบบ

แปลน โครงสร้างหลังคา


แบบเลขที่ 03

AI 03 จำนวน 06

วันที่ขึ้น ๒1 6 65



วันที่นำขึ้นแบบ

นาย ฤทธิเดช



พื้นชั้นหลังคาเหล็กคดอง 1:50 พ.จ.บ.

ส่วนที่ติดผนังเหล็ก Metal Sheet หนา 0.55 มม กว 7.50 มสูง 80 ซม



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจการ

ปรีชา ใจอ่อนแสง (ผู้ตรวจการ)

ผู้จัดทำแบบ

นาย สุภานันท์ วัฒนสุธรรม (ผู้จัดทำแบบ)

สถาปนิก

(Signature)

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

ผู้ควบคุมการ

รหัสแบบ 05/2565

SCALE 1:100

แบบถาวร


แก้ไข ผนังเหล็ก

แบบครั้งที่ 01

วันที่ 04 เดือน 06

วันที่ 21 6 65

หน้าแบบ



ผนังคอนกรีตตัดทอนที่ส่วนหัวประมาณ 50 ซม. ตลอดแนว


หลังคาเดิม

ชั้นพื้นเดิมที่ลาดลง 2x4x2.5 มม. (วิธีตัดพาดทำชั้นพื้นเดิมในแนวตัดยาว 50 ซม.)

ผนังเหล็ก Weld Steel ผนังตัดทอน 0.55 มม. พาด 2.50 มม. จำนวน 80 แผ่น

ผนัง / 5x15x15x2.0mm @1.00 มม.

ผนังหลังคาเดิม



ผนังชุดตัดทอนที่ตัดขึ้นที่ระดับความสูง 50 ซม. พาดตลอดแนวผนังหลังคาที่ขุดด้าน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

รหัสจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียนแบบ

นาย ยุทธนา วัฒนเมธีสุร
Architect

ผู้สำรวจ

[Signature]

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

ผู้ออกแบบการ

รหัสแบบ

05/2565

SCALE

1:100

แสดงแบบ

นางฉัตร ชูทรัพย์รังสีสง่า

แบบแปลนที่

06

A1 06

จำนวน 06

วันที่ตีพิมพ์

21 6 65

วันที่พิมพ์แบบ

หลวงเบญจ