

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการซ่อมแซมระบบรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมฉบัง
จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๙๔๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) วงเงินราคากลาง ๑,๒๘๓,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) สูงกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓๓๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่น-
แปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๗ ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด ๒๐% และสมทบเงินบำรุงโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการซ่อมแซมระบบรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมฉบัง
จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๙๔๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) วงเงินราคากลาง ๑,๒๘๓,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) สูงกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓๓๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่น-
แปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๗ ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด ๒๐% และสมทบเงินบำรุงโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖

ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑. <http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุรชัย เจริญกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอุทัย อ่อนนุ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑ ต่อ ๔๑๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๗๕๗

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาลภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาล
แหลมงอบ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีคัดเลือก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ตร
๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๖๓๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม
ระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เนื่องจากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนออื่นไม่ได้รับการคัดเลือก
สำหรับโรงพยาบาลแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ วงเงินงบประมาณ ๙๔๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสน-
สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามแบบแปลนสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้รับอนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง รายการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหนังสือกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป-งานพัสดุ ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๘๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เอกสาร ๒)

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้าง
ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมงอบ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาลแหลมงอบ ให้มีความเหมาะสม และสามารถ
ระบายน้ำภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน ๑ งาน วงเงินงบ
ประมาณ ๑,๒๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ
ตามแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เลขที่ ๔๕/๒๕๖๕

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๑,๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพัน
บาทถ้วน)

/๔. วงเงินที่จะจ้าง...

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด ๒๐% เป็นเงิน ๗๔๖,๔๐๑.๐๑ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์) และสมทบเงินบำรุง โรงพยาบาลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๖,๕๙๘.๙๙ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ นั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

ดังนี้

๘.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| ๑. นางสาวปราณีทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |
| ๒. นางวิภา หมดลิ่ง | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |
| ๓. นายยุทธนา เหมินทสูตร | นายช่างโยธา | กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด |

ให้มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาผลการเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ พร้อมลงลายมือชื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา และพิจารณาตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนเสนอราคาและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่เสนอราคา

/๘.๒ คณะกรรมการ...

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรฤกษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง	ประธานกรรมการ
๒ นายธนกร สงวนพงษ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	กรรมการ
๓. นายเมธา หงษ์ทอง	นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลแหลมฉบัง	กรรมการ

ให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยปกติให้ตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ภายใน ๓ วันทำการ

๘.๓ ผู้ควบคุมงาน

- นายสมเกียรติ ยี่หวา	นายช่างโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	ผู้ควบคุมงาน
-----------------------	--	--------------

ให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น โดยรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ถึงกำหนดนั้นๆ

๓. ข้อระเบียบและกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒, ข้อ ๒๕ (๓) (๕), ข้อ ๗๔, ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ (เอกสาร ๓)

๓.๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๒.๒ ข้อ ๑.๒.๒.๓ และข้อ ๑.๒.๒.๔ (๑) และ (๒) มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย (เอกสาร ๔)

๓.๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (เอกสาร ๕)

๓.๔ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ ข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และ นายอำเภอ (อำนาจการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และข้อ ๒.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสาร ๖)

/ ๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแหลมฉบัง จำนวน ๑ งาน สำหรับโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลแหลมฉบัง อำเภอลแหลมฉบัง
จังหวัดตราด เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรายการดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ
เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากเงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบระดับจังหวัด ๒๐% เป็นเงินจำนวน ๗๔๖,๔๐๑.๐๑ บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์) และสมทบเงินบำรุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เป็นเงินจำนวน เป็นเงิน ๕๙๑,๕๙๘.๙๙ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
สำหรับโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลแหลมฉบัง อำเภอลแหลมฉบัง จังหวัดตราด แบบแปลนซ่อมแซมระบบรางระบาย
น้ำภายในโรงพยาบาลแหลมฉบัง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด แบบเลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น
ด้วยวิธีคัดเลือก

๒. อนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการดังกล่าวทางเว็บไซต์หน่วยงาน
และเปิดเผย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) ตามคำสั่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการปิด-ปลด ประกาศ
ตามระเบียบฯ

๓. ลงนามคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และผู้มีความชำนาญ สำหรับการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบรางระบายน้ำโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมฉบัง
จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีคัดเลือก

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้ จะเป็นพระคุณ



(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

นักวิชาการพัสดุ


เจ้าหน้าที่ ๐.๗ 4 ก.ค ๖๖



(นางสาวปรามทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



- อนุมัติ



(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (จังหวัดตราด)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๒๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๓ แบบแปลน เลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพริน ศิริพันธ์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางศิริภรณ์ อุณหะนันท์	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายยุทธนา เหมินทสูตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	วางระบายน้ำและบ่อพัก โรงพยาบาลแหลมงอบ			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักโยธาจังหวัดตราด			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รายนายาว	114	เมตร
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ป	ปร.5ก	จำนวน 3	แผ่น	จำนวนชั้น 1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน พฤษภาคม			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน 2566

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433,2/135 ลว. 3 มีนาคม 2566
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			จำนวนเงิน	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		984,724.21	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3034	1,283,489.54	สรุป ปร 5(ก)
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0	สรุป ปร 5(ข)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	สรุป ปร 4(พ)
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,283,489.54	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,283,000.00	
	พื้นที่อาคาร	เมตร	เฉลี่ยราคา	#DIV/0! บาท / ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	(ตัวหนังสือ)	หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน		

ประธานกรรมการ


 (นายไพริน ศิริพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ


 (นางศิริภรณ์ อุณหะนันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 โรงพยาบาลแหลมงอบ

กรรมการ


 (นายช่างโยธา เหมินทสุตร)

นายช่างโยธา
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หมายเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลางจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด - กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ
----------	--


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	วางระบายน้ำและบ่อพัก โรงพยาบาลแหลมฉบัง	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดตราด	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นาย ยุทธนา เหมินทสุตร	คามยาว	เมตร
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการราคากลาง	จำนวน	1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1. งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนประตูเหล็กด้านหลัง(ขมก่อง)	1	1.00			1,000	1,000	1000.00
2	รื้อถอนถนน คสล. (ชนทั้ง)	1	1.00			1,500	1,500	1500.00
3	รื้อถอนบ่อพักน้ำ (ชนทั้ง)	บ่อ	8.00			300	2,400	2400.00
4	งานรื้อถอนท่อน้ำ คสล. (ชนทั้ง)	เมตร	114.00			100	11,400	11400.00
	รวมค่ารื้อถอน							16300.00
2. งานก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก								
1	งานขุดดิน - ถมกลับ	ลบ.ม.	436.19			142	61,939	61938.98
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	28.57	788.16	22,517.73	112	3,200	25717.57
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	57.15	2,030	116,014.50	426	24,346	140360.40
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.00	2,140	4,280.00	466	932	5212.00
5	๑ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. ๑ 0.20 ม.	ตรม	10.00	35	350.00	5	50	400.00
6	ปูนทรายแนวรอยต่อ	ลบ.ม.	9.11	2,140	19,495.40	398	3,626	23121.18
ท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นรยางค์ชั้นที่ 3 มอก.								
1	∅ 0.40m	เมตร	6.40	500	3,200.00		-	3200.00
2	∅ 0.60m	เมตร	200.00	720	144,000.00		-	144000.00
3	∅ 0.80m	เมตร	200.00	1,200	240,000.00		-	240000.00
บ่อพักพร้อมฝาบปิด คสล.								
1	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 m.	บ่อ	38.00	6523.00	247,874.00		-	247874.00
บ่อพักพร้อมฝาบปิด ฝาเหล็ก								
1	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 m.	บ่อ	4.00	10041.32	40,165.28		-	40165.28
	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.40x1.40x1.40 m.	บ่อ	2.00	18217.40	36,434.80		-	36434.80
	รวมงานก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก							968,424.21
	รวมทั้งหมด							984,724.21


คณะกรรมการราคากลางท้องถิ่น

ประธานกรรมการ


.....
(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ


.....
(นางศิริกร อุณหะนันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

กรรมการ


.....
(นายยุทธนา เหมินทสุตร)

นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ราคาเดิม

โครงการก่อสร้าง	วางระบบน้ำและบำบัดน้ำ โรงพยาบาลแหลมทอง	แบบเลขที่												
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลแหลมทอง อำเภอแหลมทอง จังหวัดตราด	เอกสารเลขที่												
ผู้ประมาณราคา	นาย ยุทธนา เหมินทรสุตร	คำนวณหา	เมตร											
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะกำหนดราคากลาง	จำนวน	1 แผ่น											
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	รวมเงินราคาใหม่	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	รวมราคาเก่า
	ส่วนที่ 1 ค่างานตีพิมพ์ (คำนวณในราคาทุน)													
	1. กลุ่มงานที่ 1													
	1. งานรื้อถอน													
1	รื้อถอนประตูเหล็กตั้งหลัง(ของกอง)	1	1.00						1000.00					
2	รื้อถอนถนน คลส (ขบทั้ง)	1	1.00					1500.00	1500.00					
3	รื้อถอนบ่อพักน้ำ (ขบทั้ง)	บ่อ	8.00					2400.00	2400.00					2400
4	งานรื้อถอนท่อป่อก คลส. (ขบทั้ง)	เมตร	114.00					11400.00	11400.00	106		60	6,360.00	6,360
	รวมค่ารื้อถอน								16300.00					8,760
	2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝาปิด													
1	งานขุดดิน - ถมกลับ	ลบ.ม.	436.19				142	61,939	61938.98			99	43,183	43,182.81
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	28.57	788.16			112	3,200	25717.57	773.00	22,084.61		-	22,084.61
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	57.15	2,030			426	24,346	140360.40	1930	110,299.50	398	22,746	133,045.20
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.00	2,140			466	932	5212.00				-	
5	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	10.00	35			5	50	400.00				-	
6	ปูนทรายแบบรื้อต่อ	ลบ.ม.	9.11	2,140			398	3,626	23121.18	2120	19,313	398	3,626	22,938.98
	ท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดปากปล่องรังชั้นที่ 3 มอก.													
1	Ø 0.40ม	เมตร	6.40	500				-	3200.00	310	1,984		-	1,984
2	Ø 0.60ม	เมตร	200.00	720				-	144000.00	370	74,000		-	74,000
3	Ø 0.80ม	เมตร	200.00	1,200				-	240000.00	690	138,000		-	138,000
	บ่อพักพร้อมฝาปิด คลส.													

1 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1	ปอพัก คลอล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	ปอ	38.00	6523.00	247,874.00	-	247874.00	6523.87	247,907	-	247,907.06
	ปอพักพร้อมฝาปิด ฝาเหล็ก			0.00							
1	ปอพัก คลอล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	ปอ	4.00	10041.3	40,165.28	-	40165.28	10041.32	40,165.28		40,165.28
	ปอพัก คลอล. ขนาด 1.40x1.40x1.40 ม.	ปอ	2.00	18217.40	36,434.80	-	36434.80	18217.4	36,434.80		36,434.80
	รวมค่าก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝาปอพัก						968,424.21				759,742.74
	รวมทั้งหมด						984,724.21				768,502.74
	ราคาส่วนต่าง		283,000.00		บาท			รวมเงิน		F	1,3034
											1,3044
											1,002,434.97
											1,000,000.00

คณะกรรมการกลางท้องถิ่น

ประธานกรรมการ

นายไพบรินทร์ ศรีพันธ์
 (.....) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


กรรมการ

นางศิริภรณ์ อ่อนหวานันท์
 (.....) โรงพยาบาลวิชัยพัฒนาถาวร

กรรมการ

นาย ยุพธมา เหมินทสุตร นายช่างโยธา
 (.....) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ส่งมอบเปิดพินัยกรรม



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเทศบาลเมืองตราด

โรงพยาบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด

