

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และราคากลาง รายการซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ จัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับเขต ๑๐% และสมทบเงินบำรุง โรงพยาบาลบ่อไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง รายการซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ จัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับเขต ๑๐% และสมทบเงินบำรุง โรงพยาบาลบ่อไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบ

Link ภายนอก: ๑.<http://www.trathealth.com/index.php?name=admin&file=newstender>

๒. <http://www.oic.go.th/infocenter๒๗/๒๗๗๓/#>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบกรให้ข้อมูล



(นางสาวปรานทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายสุรชัย เจริญกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการส่วนกลาง/ศูนย์แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑ ต่อ ๔๑๑  
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๙๙๕ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)  
ด้วยวิธีคัดเลือก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

## ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ตร  
๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๖๓๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม  
ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากใช้วิธี  
ประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนออื่นที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบล  
บ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วงเงินงบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  
ตามแบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(เอกสาร ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (โรงพยาบาลบ่อไร่) ได้รับอนุมัติราคากลางงาน  
จ้างก่อสร้างรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๘๘๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เอกสาร ๒)  
ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้าง  
ซ่อมแซมห้องทันตกรรมโรงพยาบาลบ่อไร่ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และพัฒนา  
ศักยภาพความพร้อมในการให้บริการ ผู้ป่วยทางด้านทันตกรรม อย่างครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการด้าน  
สุขภาพ

### ๒. รายละเอียดของพัสดุ

ซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วงเงินงบ  
ประมาณ ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด แบบ  
เลขที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๗๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/๔. วงเงินที่จะจ้าง...

#### ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับเขต ๑๐% จำนวน ๖๔๒,๒๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และสมทบเงินบำรุง โรงพยาบาลบ่อไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

#### ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ นั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

#### ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

#### ๘.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกอบด้วย

- |                                    |                                 |               |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
|                                    | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด    |               |
| ๒. นางวิภา หมดลิ่ง                 | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน      | กรรมการ       |
|                                    | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด    |               |
| ๓. นายยุทธนา เหมินทสุตร            | นายช่างโยธา                     | กรรมการ       |
|                                    | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด    |               |

ให้มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาผลการเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ พร้อมลงลายมือชื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา และพิจารณาตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนเสนอราคาและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่เสนอราคา

#### ๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ประกอบด้วย

- |                           |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นางสาววรัญญา ศิลาอาสน์ | ทันตแพทย์ชำนาญการ   | ประธานกรรมการ |
|                           | โรงพยาบาลบ่อไร่     |               |
| ๒. นางสาวณัฐติยา อภิวิาท  | ทันตแพทย์ชำนาญการ   | กรรมการ       |
|                           | โรงพยาบาลบ่อไร่     |               |
| ๓. นายสมบัติ อินทเกษร     | แพทย์แผนไทยชำนาญการ | กรรมการ       |
|                           | โรงพยาบาลบ่อไร่     |               |

/ให้มีอำนาจ...

ให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยปกติให้ตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ภายใน ๓ วันทำการ

#### ๘.๓ ผู้ควบคุมงาน

- นายยุทธนา เหมินทสุตร

นายช่างโยธา

ผู้ควบคุมงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น โดยรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ถึงกำหนดนั้นๆ

#### ๓. ข้อระเบียบและกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒, ข้อ ๒๕ (๓) (๕), ข้อ ๗๔, ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ (เอกสาร ๓)

๓.๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๒.๒ ข้อ ๑.๒.๒.๓ และข้อ ๑.๒.๒.๔ (๑) และ (๒) มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย (เอกสาร ๔)

๓.๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (เอกสาร ๕)

๓.๔ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่องค์การบริหารจังหวัด หน่วยงานส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผวนก ณ ข้อ ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนาจการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และข้อ ๒.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสาร ๖)

#### ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน ๑ งาน สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการดังนี้

/๑. อนุมัติให้...

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรายการดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณระดับเขต ๑๐% เป็นเงินจำนวน ๖๔๒,๒๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และสมทบเงินบำรุง โรงพยาบาลบ่อไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด แบบแปลนซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ แบบเลขที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น ด้วยวิธีคัดเลือก

๒. อนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการดังกล่าวทางเว็บไซต์หน่วยงาน และเปิดเผย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการปิด-ปลด ประกาศตามระเบียบฯ

๓. ลงนามคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้มีความชำนาญ สำหรับการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องทันตกรรมโรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีคัดเลือก

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ



(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่ ๐.๕ ๖ ก.๑ ๖๖



(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



- อนุมัติ



(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมห้องทันตกรรมโรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (จังหวัดตราด)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๖๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๓ แบบแปลน เลขที่ ๑/๒๕๖๕ โรงพยาบาลบ่อไร่	จำนวน ๘ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายไพริน ศิริพันธ์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาววัลย์ญา ศิลาอาสน์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายยุทธนา เหมินทสูตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ


## แบบสรุปผลการประมาณราคา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โรงพยาบาลบ่อไร่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานโยธา

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ ซ่อมแซมห้องทันตกรรม			
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด			
แบบเลขที่ 01/2565			
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น			
ราคาค่าวัสดุ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566			
ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	588,084.33	Factor F งานก่อสร้างอาคาร
F	1.3056	767,802.91	พื้นที่ผืนซุก
			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ภาษี 7 %
		767,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน		767,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	
พื้นที่อาคาร		121.50 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา		6,312.76 บาท/ตร.ม.	

คณะกำหนดราคากลาง

ประธานฯ ..... ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
นายไพรัตน์ ศิริพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ (..... ) หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ  
นางสาว วรัญญา ศิลอาสน์ โรงพยาบาลบ่อไร่

กรรมการ (..... ) ช่างโยธา  
นายยุทธนา เหมินหุตตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หมายเหตุ 1. ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป  
รายการละเอียด และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด  
2. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการของโรงพยาบาลบ่อไร่ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

แบบเลขที่ รพ.01/2565

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ประมาณราคาโดย นายวิวัฒน์ คงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด


ปรับประมาณราคาโดย นายยุทธนา เหมินทสุตร นายช่างโยธา

ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
<b>1. งานรื้อถอน</b>									
1.1	รื้อถอนเคาท์เตอร์อ่างล้างมือ และระบบสุขาภิบาล	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อขนไป
1.2	รื้อถอนตู้ไม้	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	รื้อกอง
1.3	รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	6.25	ตร.ม.	-	-	40.00	250.00	250.00	รื้อขนไป
1.4	รื้อถอนประตูอลูมิเนียม + ผนังอลูมิเนียม	19.00	ตร.ม.	-	-	40.00	760.00	760.00	รื้อกอง
1.5	รื้อถอนผนังไม้	36.25	ตร.ม.	-	-	30.00	1,087.50	1,087.50	รื้อกอง
1.6	รื้อถอนฝ้าเพดาน	121.50	ตร.ม.	-	-	25.00	3,037.50	3,037.50	รื้อขนไป
1.7	รื้อถอนเคมไฟฟ้าสายไฟฟ้า	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อกอง
1.8	รื้อถอนระบบเครื่องมือห้องทันตกรรมและติดตั้งระบบใช้จำเพาะซ้ำ	1.00	เหมา			30,000.00	30,000.00	30,000.00	
<b>1. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานรื้อถอน</b>								<b>41,485.00</b>	
<b>2. งานประตู + ผนัง</b>									
2.1	ป1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.2	ป2 ประตูกันรังสีเอกซ์เรย์	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	ห้อง X-RAY
2.3	ป3 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.4	ผ1 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.5	ผ2 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2.6	ผ3.1 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.7	ผ3.2 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2.8	ผ3.3 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.9	ผ3.4 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	

1.



2.



3.



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

แบบเลขที่ 01/2565

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ประมาณราคาโดย นายวิวัฒน์ คงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด


ปรับปรุงประมาณราคาโดย นายยุทธนา เหมินทสุทร นายช่างโยธา

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

คณะกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
2.9	ผ3.5 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2.9	ผ3.6 ผนังอลูมิเนียมพร้อมบานกระฉก	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.10	ผ4.1 ผนังกันรังสีเอกซ์เรย์	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	*ห้อง X-RAY
2.11	ผ4.2 ผนังกันรังสีเอกซ์เรย์	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	*ห้อง X-RAY
2.12	ผ4.3 ผนังกันรังสีเอกซ์เรย์	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	*ห้อง X-RAY
	<b>2. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานประตู + ผนัง</b>							<b>373,000.00</b>	
	<b>3. งานสีเพดาน</b>								
3.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	121.50	ตร.ม.	295.00	35,842.50	100.00	12,150.00	47,992.50	
	<b>3. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานสีเพดาน</b>							<b>47,992.50</b>	
	<b>4. งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ</b>								
4.1	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24 RB Ø 9 มม.	9.48	กก.	26.41	250.38	4.10	38.87	289.24	
4.2	อิฐแดง	5.99	ตร.ม.	314.00	1,880.86	89.00	533.11	2,413.97	
4.3	คอนกรีตโครงสร้าง FC = 240 กก./ตร.ม.	0.28	ลบ.ม.	2,080.00	582.40	306.00	85.68	668.08	
4.4	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	75.08	75.08	-	-	75.08	
4.5	ประตูลาสติก (ใต้เคาน์เตอร์อ่างมือ)	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00	
4.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ	0.68	ตร.พ.	650.47	442.32	-	-	442.32	
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	1.36	ตร.ม.	-	-	133.00	180.88	180.88	

1.



2.



3.



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

แบบเลขที่ 01/2565

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ประมาณราคาโดย นายวิวัฒน์ คงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด


ปรับประมาณราคาโดย นายยุทธนา เหมินทสูตร นายช่างโยธา

ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566


คณะกรรมการราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
4.7	ฉาบปูน	5.99	ตร.ม.	82.00	491.18	95.00	569.05	1,060.23	
4.8	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	10.70	ตร.ม.	330.00	3,531.00	166.00	1,776.20	5,307.20	
4.9	อ่างสแตนเลสแบบหลุมเดี่ยว+ก๊อกน้ำแบบโค้ง+ท่อน้ำทิ้ง	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
<b>4. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานควบคุมช่างมือ</b>								<b>37,037.00</b>	
<b>5. งานไฟฟ้า</b>									
5.1	โคมหลอด LED 2 x 18 W. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม	5.00	ชุด	2,150.00	10,750.00	150.00	750.00	11,500.00	
5.2	โคมหลอด LED 1 x 18 W. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	115.00	460.00	7,580.00	
5.3	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวติดผนัง 10 A. 250 V.	9.00	ชุด	70.00	630.00	80.00	720.00	1,350.00	
5.4	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา แบบมีกราวด์ 10 A. 250 V.	7.00	ชุด	120.00	840.00	90.00	630.00	1,470.00	
5.5	JUNCTION BOX (ยูนิททำพื้น)	1.00	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
5.6	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ENCLOSURE 20 A. 250 W.	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
5.7	สายไฟฟ้า+ท่อร้อย+อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
<b>5. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานไฟฟ้า</b>								<b>29,600.00</b>	
<b>6. งานทาสี</b>									
6.1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	281.00	ตร.ม.	36.00	10,116.00	30.00	8,430.00	18,546.00	
<b>3. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานงานทาสี</b>								<b>18,546.00</b>	

1.



2.



3.



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

แบบเลขที่ 01/2565

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ประมาณราคาโดย นายวิวัฒน์ คงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด

ปรับประมาณราคาโดย นายยุทธนา เหมินทสุตร นายช่างโยธา

ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

คณะกรรมการกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
4.7	ฉาบปูน	5.99	ตร.ม.	82.00	491.18	95.00	569.05	1,060.23	
4.8	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	10.70	ตร.ม.	330.00	3,531.00	166.00	1,776.20	5,307.20	
4.9	อ่างสแตนเลสแบบหลุมเดียว+ก๊อกน้ำแบบโค้ง+ท่อน้ำทิ้ง	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
<b>4. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานคานเคอร์รี่ด้วยมือ</b>								<b>37,037.00</b>	
<b>5. งานไฟฟ้า</b>									
5.1	โคมหลอด LED 2 x 18 W. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม	5.00	ชุด	2,150.00	10,750.00	150.00	750.00	11,500.00	
5.2	โคมหลอด LED 1 x 18 W. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	115.00	460.00	7,580.00	
5.3	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวชนิดมิง 10 A. 250 V.	9.00	ชุด	70.00	630.00	80.00	720.00	1,350.00	
5.4	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา แบบมีกราวด์ 10 A. 250 V.	7.00	ชุด	120.00	840.00	90.00	630.00	1,470.00	
5.5	JUNCTION BOX (จูเนิท์ฟ้าพื้น)	1.00	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
5.6	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ENCLOSURE 20 A. 250 W.	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
5.7	สายไฟฟ้า+ท่อร้อย+อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	พม่า	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
<b>5. ค่าวัสดุ+ส่วนแรงงานไฟฟ้า</b>								<b>29,600.00</b>	
<b>6. งานทาสี</b>									
6.1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	281.00	ตร.ม.	36.00	10,116.00	30.00	8,430.00	18,546.00	
<b>3. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานงานทาสี</b>								<b>18,546.00</b>	

1. 

2. 

3. 

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ซ่อมแซมห้องทันตกรรม

แบบเลขที่ 01/2565

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ประมาณราคาโดย นายวิวัฒน์ คงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด

ปรับปรุงประมาณราคาโดย นายยุทธนา เหมินทูลธร นายช่างโยธา

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
<b>7. งานประปา + สุขภัณฑ์</b>									
7.1	ท่อประปา PVC. 3/4" Class 13.5	6.00	ท่อน	73.83	442.98	80.00	480.00	922.98	
7.2	ท่อทิ้ง PVC. 2" Class 8.5	5.00	ท่อน	163.37	816.85	80.00	400.00	1,216.85	
7.3	ท่อลมทองแดง ขนาด ศก. 1/2" ASTM-LB 88	21.00	ม.	180.00	3,780.00	63.00	1,323.00	5,103.00	
7.4	ท่อเป่าลมทองแดง ขนาด ศก. 1/4" ASTM-LB 88	21.00	ม.	180.00	3,780.00	63.00	1,323.00	5,103.00	
7.5	สก็อตปาว์เวอร์ ทองเหลือง ศก. 3/4"	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
7.6	วาล์ว ปิด-เปิด ทองแดง ศก. 3/4"	6.00	ชุด	338.00	2,028.00	75.00	450.00	2,478.00	
7.7	ข้อต่อท่อ + อุปกรณ์ยึดท่อ + ค่าแรงงาน	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	
<b>7. ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานประปา + สุขภัณฑ์</b>								<b>20,423.83</b>	
<b>8. งานยูนิตทำฟัน</b>									
	ยกเตียงทำฟันพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ออก(จำนวน 3 ชุด) และติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	เตียงทำฟันพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ (จำนวน 4 ชุด)								
<b>รวมทั้งหมดค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>								<b>588,084.33</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคา

ประธานฯ (.....)

นายไพโรจน์ ศิริพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กรรมการ (.....)

นางสาว วิริฎญา ศิลลาอาสน์

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลบ่อไร่

กรรมการ (.....)

นายยุทธนา เหมินทูลธร

ช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด





แบบขอ<sup>ม</sup>แ<sup>ช</sup>ม<sup>ห</sup>อง<sup>ท</sup>ัน<sup>ค</sup>กร<sup>ร</sup>ณ<sup>ม</sup>

โรงพยาบาลบ่อไร่

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  
กรุงเทพมหานครไป



ក្រសួងសុខាភិបាល  
 រាជធានីភ្នំពេញ



អគ្គនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល  
 ក្រសួងសុខាភិបាល  
 រាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះ  
 បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត  
 ប្រធាន

កម្រិត  
 បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត  
 ប្រធាន

ថ្ងៃចេញ  
 បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត  
 ប្រធាន

កម្រិត  
 បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត  
 ប្រធាន

## รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้าง

### 1. ความประสงค์

ให้ผู้รับจ้างทำจากต่อเติมของพื้นที่อาคาร โรงพยาบาลอยู่ 2759 ของทางแผน การตรวจราชการเขต ใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราชการและสัญญาประชาคมแบบ ด้วยฝีมือ และอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพ ให้เสร็จเรียบร้อยรวดเร็ว

### 2. งานหรืองาน

งานหรืองานทำเป็นอาคารหรือถนนฝั่ง ประชูป ด้านสถานที่ และหรือของฝ่ายความประสงค์จะรับในการหรือได้ให้เหตุผลการระดมโครงสร้าง

### 3. งานประจํา - คน

ดูรายละเอียดจาก รูปขยายประจํา - คน

### 4. งานช่าง

วัสดุหรือวัสดุภายใน 100% โดยวัสดุหรือของประมาณ 2 ครั้ง และหรือวัสดุหรือของประมาณ 2 ครั้ง

### 5. งานรวมประจํา

ดูรายละเอียดจาก แบบแปลนไฟฟ้า

### 6. งานรวมประจํา

ดูรายละเอียดจาก แบบแปลนสถาปัตย์

### \*\*หมายเหตุ

การรายละเอียดในแบบแปลนหรือแบบอื่นใดที่ถือเอาหรือที่ว่าเป็นเกณฑ์ และสิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียด

ให้อ่านในคู่มือหรือของต่อเติมแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้จ้างว่าเป็นหลัก



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โรงพยาบาลอู่  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ฝ่ายวิศวกรรมทั่วไป ภูเก็ต

โครงการ

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร  
โรงพยาบาลอู่

พิจารณา

นายวิบูลย์ คุณแก้ว  
นายสุวิทย์

ตำแหน่ง

นายวิบูลย์ คุณแก้ว  
นายสุวิทย์

ตำแหน่ง

รับมอบแบบแปลน

แบบแปลน

01/2565


หน้าของแบบ

2/8



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ราชบุรี  
 อำเภอเมืองราชบุรี

นายแพทย์  
 ธีรศักดิ์ ธีรศักดิ์  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี



เลขที่	ชื่อ	รายละเอียด
1	ห้องประชุม	ห้องประชุม
2	ห้องเรียน	ห้องเรียน
3	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ
4	ห้องพยาบาล	ห้องพยาบาล
5	ห้องโถง	ห้องโถง
6	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ
7	ห้องครัว	ห้องครัว
8	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ
9	ห้องนอน	ห้องนอน

แปลนพื้นที่อาคาร

1 : 100



3/8






ជាតិសាស្ត្រសុខាភិបាល  
 ក្រសួងសុខាភិបាល  
 អគ្គនាយកដ្ឋានប្រជាជន

ឈ្មោះ  
 បណ្ឌិតសុខាភិបាល  
 ក្រសួងសុខាភិបាល



ក្រសួងសុខាភិបាល - ភ្នំពេញ  
 1 : 75



គម្រោងផែនទីបង្ហាញបង្គោលបង្ហាញ

លេខ	បញ្ជី	បញ្ជាក់
០១	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០២	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០៣	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០៤	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០៥	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០៦	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០៧	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០៨	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
០៩	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០
១០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០	បង្គោលបង្ហាញ ២០ x ២០ x ២០

- កម្រិត
- 1) កម្រិត ១
  - 2) កម្រិត ២

លេខគម្រោង

០១/២៥៦៦

១ : 100



អគ្គនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ  
 កម្ពុជា  
 អគ្គនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ

ឈ្មោះ  
 ប្រធាន

ហត្ថលេខា

ឈ្មោះ


តំណកម្ម

លេខគម្រោង

លេខគម្រោង

លេខគម្រោង

លេខគម្រោង



สัญลักษณ์	รายละเอียด
①	ห้องเก็บยา PVC 30V Class 10
②	ห้องปฏิบัติการ PVC 30V Class 10
③	ห้องปฏิบัติการ PVC 30V Class 10
④	ห้องปฏิบัติการ PVC 30V Class 10
⑤	ห้องปฏิบัติการ PVC 30V Class 10
⑥	ห้องปฏิบัติการ PVC 30V Class 10
⑦	ห้องปฏิบัติการ PVC 30V Class 10
⑧	ห้องปฏิบัติการ PVC 30V Class 10

- หมายเหตุ
- 1) ห้องเก็บยาใช้ห้อง PVC 10 ตารางเมตร ขนาดห้องเก็บยาใช้ห้องเก็บยา
  - 2) ห้องปฏิบัติการ PVC 30V ตารางเมตร 10 ตารางเมตร
  - 3) ห้องปฏิบัติการ PVC 30V ตารางเมตร 10 ตารางเมตร

**แบบระบบสุขาภิบาล/ชนิดทำพื้น**  
 21/พฤศจิกายน

1 : 100



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
 15 หมู่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์  
 อนุมัติพงษ์ คุ้มคุณ  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี







สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ราชบุรี  
 ราชบุรี ราชบุรี  
 ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี

นายแพทย์  
 นายแพทย์สาธารณสุข  
 นายแพทย์สาธารณสุข

นายแพทย์

นายแพทย์ นาย  
 นายแพทย์



รูปตัด, รูปด้าน เครื่องมือ  
 1:50

นายแพทย์ นาย  
 นายแพทย์